مواقتنامه

موضوع پیمان : زیر سازی وآسفالت جاده عشایری هرندی به هوک دهاقان به طول ۴,۳ کیلومتر

عنوان پروژه : نگهداری ومرمت ایلراههای عشایری دهاقان

کد طرح :

کد پروژه :

نام پیمانکار : شرکت استحکام راه قرن

شماره : ۴۳۸/ ۲۰۷/۳/

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ بین اداره کل امور عشایر استان اصفهان به نمایندگی آقای مختار اسفندیاری به نشانی: اصفهان ـ بزرگراه شهید سردار احمد کاظمی ـ مقابل زندان ـ اداره کل امور عشایر استان اصفهان که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، یک شرکت استحکام راه قرن (شماره ثبت ۳۵۵۷) و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۶۱۶۳۶به نمایندگی آقای یوسف عسکری ارمندی دارای کد ملی : ۴۶۶۰۲۳۶۹۶۱ به نشانی : اصفهان ـ شهرضا ـ کمربندی ورودی تلفن همراه : ۰۹۱۳۵۹۱۳۵۹۳ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد

ماده ۱ ـ موضوع :

موضوع پیمان ، عبارت است از :

زیر سازی وآسفالت جاده عشایری هرندی به هوک به طول ۴,۳ کیلومتر

ماده ۲ ـ اسناد و مدارک :

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

هـ) فهرست بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی و خصوصی) ، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به‌منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد، نیز جزء اسناد و مدارک پیمان بشمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳ ـ مبلغ :

پیمان براساس فهرست بهای راه وباند سال ۱۴۰۳ به مبلغ پیمان ۸۳,۴۱۱,۰۱۶,۵۶۵ریال (هشتادو سه میلیاردوچهارصدو یازده میلیون و شانزده هزارو پانصدو شصت وپنج ریال) است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان تا سقف ۲۵ درصد افزایش یا کاهش می یابد.

ضرایب پیمان، برابر است با: ضریب بالا سری ۱/۳ درصد ،تجهیز کارگاه ۴٪ و ضریب منطقه ۳ ٪ ضریب پیمانکار ۱۲,۵ درصد بالای فهرست بها با تعدیل باز می باشد.

تبصره: نحوه پرداخت : ۲۰ ٪ مبلغ قرارداد بعنوان پیش‌پرداخت در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر قابل پرداخت می‌باشد. پرداخت‌های بعدی با ارسال صورت‌وضعیت و تائید ناظر مربوطه و ارائه مفاصاحساب از محل اعتبارات استانی وارزش افزوده سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳شهرستان دهاقان خواهد بود.
کسورات قانونی براساس بخشنامه‌های طرح‌های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

ماده ۴ - تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار :

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

ب) مدت پیمان ۶ ماه است، این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه حداکثر به مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵ ـ دوره تضمین :

حُسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده۴۲ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

ماده ۶ ـ نظارت بر اجرای کار :

نظارت‌بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق‌اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما بعهده اداره عمران‌و امور زیربنایی به‌نشانی کارفرما واگذار شده‌است که باتوجه به مواد۳۲ و۳۳ شرایط‌عمومی پیمان انجام می‌شود.

تبصره : پیمانکار تعهد می نماید خود و سایر اعضاء شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ نمی باشند.

ماده ۷ ـ محل اجرا :

اصفهان- دهاقان منطقه عشایری هرندی ، آستانه

کارفرما
مختار اسفندیاری

شرکت استحکام راه قرن
Estekham Rahe Gharn.co

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است .

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۳۲ ـ ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ براین پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ ـ الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ، تعداد یک نفر کارشناس عمران با تخصص های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

- نیاز ندارد

ماده ۱۸ ـ ب) آخرین مهلت پیمانکار ، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

- زیر سازی وآسفالت مسیر به طول ۴,۳ کیلومتر شامل اجرای اساس به ضخامت ۱۵ سانت وآسفالت به ضخامت ۵,۵ سانت وعرض ۵,۵ متر

ماده ۱۸ ـ هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد .

- براساس مراحل مختلف کار و با تائید ناظر پروژه خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

- ـ

ماده ۲۰ ـ ب و ۲۰ ـ ز) کارفرما ، به شرح زیر، مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

- .

ماده ۲۰ ـ هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

- گریدر ، غلطک ، فینیشر ، کامیون

ماده ۲۰ ـ ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی ، مسکن کارگاهی و غذا به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند :

- پیمانکار موظف است از محل تجهیز کارگاه امکانات موردنیاز از قبیل ـ مسکن ـ غذا ـ و همچنین ملزومات را تهیه نمایند.

ماده ۲۱ ـ ج) قسمتهائی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است :

❖ طبق مقررات تأمین اجتماعی و بیمه های حوادث ناشی از کار.

ماده ۲۱ ـ و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار ، به شرح زیر است :

❖ نیاز ندارد.

ماده ۲۲ ـ الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ، به شرح زیر است :

❖ براساس نقشه و مشخصات و دستورکار که توسط ناظرین پروژه تحویل پیمانکار می گردد پروژه اجرا گردد.

ماده ۲۲ ـ ج) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی ، تعمیر ، نگهداری ، راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند ، به شرح زیر است :

❖ ـ

ماده ۲۴ – ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند .

❖ با هماهنگی کارفرما صورت گیرد.

ماده ۲۸ ـ الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می کند.

❖ ـ

ماده ۲۹ ـ هـ) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است :

تعدیل وتفاوت مصالح بر اساس بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخه ۸۲/۹/۱۵ براساس شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد

ماده ۳۲ ـ ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهده کارفرما است :

❖ تست تراکم، ودانه بندی مصاح وقیر مصرفی.

ماده ۳۵) دریافت تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق مصوبه شماره (۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ هـ) مورخ ۸۲/۹/۱۱ هیأت محترم وزیران، است.

❖ ـ

ماده ۳۶) میزان ، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان ، طبق مصوبه شماره (۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ هـ) مورخ ۸۲/۹/۱۱ هیأت محترم وزیران است.

❖ پیش پرداخت وقیر مصرفی از اولین صورت وضعیت کسر خواهد شد.

ماده ۳۸ – الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار ، برای متخصصان خارجی ، به شرح زیر است :

❖ نیاز ندارد.

ماده ۳۸ ـ ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می کند.

❖ نیاز ندارد.

ماده ۳۸ ـ هـ) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تأمین می کند.

❖ نیاز ندارد.

ماده ۳۹ ـ ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار ، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است ، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

❖ نیاز ندارد.

ماده ۴۷ ـ د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد ، به شرح زیر است :

❖ نیاز ندارد.

ماده ۴۸ ـ ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر ، پرداخت می شود.

❖ تعلیقی تعلق نمی گیرد.

ماده ۴۹ ـ ب ـ ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود .

❖ براساس شرایط عمومی پیمان

کارفرما
مختار اسفندیاری

ویرایش : صفر	**صورتجلسه تحویل زمین**	وزارت جهادکشاورزی سازمان امور عشایر ایران مدیریت امور عشایر استان اصفهان
۱ از ۱	**FM– CV – 16**	

موضوع پروژه: زیر سازی وآسفالت جاده عشایری هرندی

شماره قرارداد۲۰۷/۳/۴۳۸

پیمانکار:شرکت استحکام راه قرن

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ کارفرما : اداره کل امور عشایراستان اصفهان

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ با حضور امضاء کنندگان ذیل زمین پروژه به موضوع قرارداد فوق تحویل پیمانکار گردید.

معاون توسعه و عمران
منصور بهمنی

شرکت استحکام راه قرن
پیمانکار

رئیس اداره عمران وامور زیربنایی
محمود مومن زاده